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ORÇAMENTO DISCRIMINADO GLOBAL

                   PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE - RS

OBRA:            RUAS DO BAIRRO CONTESTADO 1024.933-27/2015 C: 2.128,50 m

TRECHO:       DIVERSOS L: 8/7/6,5 m ÁREA: 16.587,15 m²

RUAS

 COD. CARLOS 21 DE REINALDO SANTO 20 DE 31 DE OSCAR

Nº SERVIÇOS SINAPI UN OSTHEN ABRIL SCHENKEL ANTONIO SETEMBRO OUTUBRO ALCINDO QUANT. MAT. MO TOTAL MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL
(SICRO2) RITTER  R$ R$ R$ R$ R$ R$

COMPRIMENTO m 186,00 295,10 297,00 295,20 294,90 422,50 337,80 2.128,50

LARGURA m 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00/6,50 8,00 8,00 8/7/6,5
ÁREA (COM ENCAIXES E DESCONTOS) m2

1.302,00 2.314,80 2.336,00 2.297,60 2.254,35 3.380,00 2.702,40 16.587,15

1. PREPARAÇÕES

1.1 Demolição de passeios diversos 73801/2 m2
0,00 47,20 0,00 0,00 172,80 8,00 0,00 228,00 3,36 19,04 22,40 766,08 4.341,12 5.107,20

1.2 Arrancamento de meios-fios existentes 85335 m 0,00 23,60 0,00 0,00 86,40 0,00 0,00 110,00 2,12 4,95 7,07 233,20 544,50 777,70

1.3 Remoção demolições - DMT 5 Km 72887 m3
0,00 3,22 0,00 0,00 11,79 0,42 0,00 15,43 4,46 0,80 5,26 68,82 12,34 81,16

SUBTOTAL PREPARAÇÕES 1.068,10 4.897,96 5.966,06

2. PAVIMENTAÇÃO

2.1 Pavimentação

2.1.1 Regularização do greide 72961 m2
1.302,00 2.314,80 2.336,00 2.297,60 2.254,35 3.380,00 2.702,40 16.587,15 1,25 0,21 1,46 20.733,94 3.483,30 24.217,24

2.1.2 Forro de brita 5 cm sobre greide - s/ transp. 73711 m3
65,10 115,74 116,80 114,88 112,72 169,00 135,12 829,36 74,54 13,14 87,68 61.820,49 10.897,79 72.718,28

2.1.3 Transporte Brita - DMT 40 Km 83356 m3
68,36 121,53 122,64 120,62 118,36 177,45 141,88 870,84 25,76 4,54 30,30 22.432,84 3.953,61 26.386,45

2.1.4 Pavimento de bloco de concr. intertravados 8 cm 92405 m2
1.302,00 2.314,80 2.336,00 2.297,60 2.254,35 3.380,00 2.702,40 16.587,15 42,26 9,42 51,68 700.972,96 156.250,95 857.223,91

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

2.1.4 Pavimento de bloco de concr. intertravados 8 cm 92405 m 1.302,00 2.314,80 2.336,00 2.297,60 2.254,35 3.380,00 2.702,40 16.587,15 42,26 9,42 51,68 700.972,96 156.250,95 857.223,91

2.2 Meios-fios e passeios

2.2.1 Meio-fio de concreto pré-moldado 10/12X30 cm 72967 m 372,00 578,20 582,00 574,40 544,80 813,00 652,60 4.117,00 20,98 9,70 30,68 86.374,66 39.934,90 126.309,56

2.2.2 Regul. terreno p/ passeio - manual 5622 m2
749,00 1.136,40 1.144,00 1.132,80 1.089,60 1.621,20 1.278,20 8.151,20 0,72 4,18 4,90 5.868,86 34.072,02 39.940,88

2.2.3 Passeio de bloco de concreto espess. 6cm L=1,7m 92396 m2
632,40 965,94 972,40 962,88 926,16 1.382,10 1.109,42 6.951,30 36,97 5,17 42,14 256.989,56 35.938,22 292.927,78

2.2.4 Tátil de bloco de concreto verm. espess. 6cm L=0,3m 92396 m2
116,60 170,46 171,60 169,92 163,44 239,10 168,78 1.199,90 54,29 5,17 59,46 65.142,57 6.203,48 71.346,05

2.3 Administração local
2.3.1 Administração local ver comp. un 0,08 0,14 0,14 0,14 0,14 0,20 0,16 1,00 0,00 19.914,86 19.914,86 0,00 19.914,86 19.914,86

SUBTOTAL PAVIMENTAÇÃO 1.220.335,88 310.649,13 1.530.985,01

3. SINALIZAÇÃO

3.1 Placas de regulamentação R1 - L=25cm (4S 06 200 02) un 0,00 5,00 5,00 4,00 1,00 3,00 1,00 19,00 98,41 17,37 115,78 1.869,79 330,03 2.199,82

3.2 Placas de advertência - L=40cm (4S 06 200 01) un 2,00 5,00 5,00 4,00 8,00 12,00 8,00 44,00 37,15 6,56 43,71 1.634,60 288,64 1.923,24

3.3 Placas com nome de rua 73916/2 un 4,00 10,00 10,00 8,00 2,00 6,00 2,00 42,00 58,86 10,39 69,25 2.472,12 436,38 2.908,50

3.4 Baliza e suporte L=3,50m 7697 un 4,00 15,00 15,00 12,00 10,00 18,00 10,00 84,00 88,77 15,67 104,44 7.456,68 1.316,28 8.772,96

3.5 Escav. manual com trado 79478 m3
0,14 0,53 0,53 0,42 0,35 0,63 0,35 2,95 6,50 37,19 43,69 19,18 109,71 128,89

3.6 Concreto Fck 15MPa fixação baliza 6045 m3
0,14 0,53 0,53 0,42 0,35 0,63 0,35 2,95 340,81 60,14 400,95 1.005,39 177,41 1.182,80

3.7 Placa de Obra prefeitura e convênio 74209/1 m2
0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,50 5,00 181,14 77,63 258,77 905,70 388,15 1.293,85

SUBTOTAL SINALIZAÇÃO 15.363,46 3.046,60 18.410,06

1.236.767,44 318.593,69 1.555.361,13
79,52% 20,48% 100,00%

OBSERVAÇÕES BDI 24,23 % março/16

- Pavimento rua nova: BLOCO CONCR. 8cm sobre greide regularizado. - Ver planilha discriminada.

- Preços básicos médios de mercado com Leis Sociais e BDI incluidos.

- Leis sociais conforme SINAPI/CEF sem desoneração.

- Preços básicos tabela SINAPI/CEF janeiro/2016 e SICRO2/DNIT setembro/2015.
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