

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 16/01/2019

MUNICÍPIO: Rolante

Página 1 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** LINHA 2- Alto Rolante/Mascarada/Centro (Cópia)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação**RESULTADOS OBTIDOS**

		<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>94.134,11</b>
Nº Dias PPC	300	Valor Dia PPC (R\$)	313,78
Nº Dias Letivos Ano	203	Valor Dia DLPC (R\$)	463,71
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	9.413,41
Média Dias Letivos/Mês	20	Percurso Anual (KM)	24.360,00
Percurso Dia (KM)	120,00	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>3,86</b>

<b>ITENS</b>	<b>TOTAL ANUAL (R\$)</b>	<b>PPC (R\$)</b>	<b>%</b>
<b>I - CUSTOS FIXOS</b>			
DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	93,25	76,64	0,08%
VISTORIAS	348,34	286,31	0,30%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS HUMANOS	33.913,03	27.873,72	29,61%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.000,00	4.109,59	4,37%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CUSTOS FIXOS</b>	<b>39.354,62</b>	<b>32.346,26</b>	<b>34,36%</b>
<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>			
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	48.861,46	40.160,10	42,66%
MANUTENÇÃO	9.654,88	7.935,52	8,43%
<b>TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>58.516,34</b>	<b>48.095,62</b>	<b>51,09%</b>
<b>TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS</b>	<b>97.870,95</b>	<b>80.441,88</b>	<b>85,45%</b>
<b>III - REMUNERAÇÃO</b>		<b>8.044,18</b>	<b>8,55%</b>
BASE PARA REMUNERAÇÃO = depreciacao do veículo + combustível + manutenção + vistorias + licenciamento + seguro + encargos com pessoal + despesas administrativas + outros custos do veículo		80.441,87	85,45%
% PARA REMUNERAÇÃO		10,00%	
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>	<b>9.787,09</b>	<b>8.044,18</b>	<b>8,55%</b>

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 16/01/2019

MUNICÍPIO: Rolante

Página 2 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** LINHA 2- Alto Rolante/Mascarada/Centro (Cópia)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação

IV - TRIBUTAÇÃO			
Preço antes do tributo		88.486,06	94,00%
Tributo: Simples		6,00%	
<b>TOTAL TRIBUTO</b>	<b>6.871,79</b>	<b>5.648,05</b>	<b>6,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>114.529,83</b>	<b>94.134,11</b>	<b>100%</b>

**VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 2- Alto Rolante/Mascarada/Centro (Manhã/Tarde/Noite)**

RESUMO					
<b>Total Rota (R\$)</b>	<b>R\$ 84.376,47</b>	<b>KM Rota (KM)</b>	<b>24.360,00</b>	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>R\$ 3,46</b>

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	29	0	0	29
TARDE	28	0	0	28
NOITE	33	0	0	33
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO			
<b>Taxa de Utilização do Veículo - TUV</b>	<b>79,17%</b>	<b>Taxa de Utilização do RH - TURH</b>	<b>71,96%</b>

**I - CUSTOS FIXOS** TOTAL= R\$ 32.346,26 38,33%**DEPRECIÇÃO** TOTAL= R\$ 0,00 0,00%

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO AJUST TUV
1998	R\$ 100.000,00	0,00%	R\$ 0,00

**ENCARGOS DO VEÍCULO** TOTAL= R\$ 76,64 0,09%

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 33,61	R\$ 84,17	R\$ 0,00	R\$ 76,64

**VISTORIAS DO VEÍCULO: ÔNIBUS 44 Lugares** TOTAL= R\$ 286,31 0,34%

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	2	R\$ 220,00	R\$ 361,64	R\$ R\$286,31

**OUTROS CUSTOS DO VEICULO** TOTAL= R\$ 0,00 0,00%

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS EMBARCADOS		
R\$ 0,00		
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL AJUS. TUV</b>

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 16/01/2019

MUNICÍPIO: Rolante

Página 3 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** LINHA 2- Alto Rolante/Mascarada/Centro (Cópia)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação

	R\$0,00	R\$ 0,00
--	---------	----------

<b>SEGURO DO VEÍCULO: ÔNIBUS 44 Lugares</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>ANUAL</b>		<b>TOTAL</b>	
Descrição	Prêmio		
Seguro app	R\$ 0,00		R\$ 0,00

<b>RECURSOS HUMANOS</b>							<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 27.873,72</b>	<b>33,03%</b>
<b>Nome</b>	<b>Horas/Mês</b>	<b>Salário</b>	<b>Benefícios</b>	<b>Encargos</b>	<b>Provisões</b>	<b>Obrig.</b>	<b>Valor Mensal</b>	<b>Valor Total</b>	
Motorista Ônibus	220,00	2.423,66	350,00	231,57	470,92	268,06	R\$ 3.744,21	R\$27.873,72	

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 4.109,59</b>	<b>4,87%</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR POR ITEM NA ROTA</b>	
Contabilidade			R\$ 4.109,59

<b>VEÍCULO RESERVA</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>NOME</b>		<b>VALOR NA ROTA</b>	
ÔNIBUS 44 Lugares			R\$ 0,00

<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 48.095,62</b>	<b>57,00%</b>
------------------------------	---------------	----------------------	---------------

<b>PEDÁGIOS DA ROTA</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VALOR TOTAL DIÁRIO</b>		<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b>	
	R\$ 0,00		R\$ 0,00

<b>COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: ÔNIBUS 44 Lugares</b>					<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 40.160,10</b>	<b>47,60%</b>
<b>Combustível: DSL</b>	<b>NÃO PAVIMENTADA</b>		<b>PAVIMENTADA</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>		
<b>R\$/Litro</b>	<b>KM/Litro</b>	<b>KM/Dia</b>	<b>KM/Litro</b>	<b>KM/Dia</b>	<b>Mensal</b>	<b>Total</b>	
3,47	2,00	74,19	2,30	45,81	R\$ 4.016,01	R\$ 40.160,10	
	<b>NÃO PAVIMENTADA</b>		<b>PAVIMENTADA</b>				
	R\$26.130,09		R\$14.030,01				

<b>MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: ÔNIBUS 44 Lugares</b>				<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 7.935,52</b>	<b>9,40%</b>
<b>CONS.PAV</b>	<b>TX. PAV.</b>	<b>T. PAV.</b>	<b>CONS. NAO PAV</b>	<b>TX NAO PAV.</b>	<b>T. NAO PAV.</b>	<b>TOTAL</b>
R\$ 14.030,01	10,00%	R\$ 1.403,00	R\$ 26.130,09	25,00%	R\$ 6.532,52	R\$ 7.935,52

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 16/01/2019

MUNICÍPIO: Rolante

Página 4 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** LINHA 2- Alto Rolante/Mascarada/Centro (Cópia)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação

<b>III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 8.044,18</b>	<b>9,53%</b>
<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>TAXA</b>	<b>TOTAL</b>	
R\$80.441,87	10,00%	R\$ 8.044,18	

**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

<b>VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>ENCARGOS DO VEÍCULO</b>
	R\$ 0,00	R\$ 76,64
<b>OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO</b>	<b>VISTORIAS</b>	<b>SEGURO ADICIONAL</b>
R\$ 0,00	R\$ 286,31	R\$ 0,00
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>DESP. ADMIN</b>	<b>VEÍCULO RESERVA</b>
R\$ 27.873,72	R\$ 4.109,59	R\$ 100.000,00

**CUSTOS VARIÁVEIS**

<b>PEDÁGIO</b>	<b>COMBUSTÍVEL</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>
R\$ 0,00	R\$ 40.160,10	R\$ 7.935,52