

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 16/01/2019

MUNICÍPIO: Rolante

Página 1 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** LINHA 4 - Barrinha/Mascarada (Manhã) (Cópia)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação**RESULTADOS OBTIDOS**

		<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>47.256,05</b>
Nº Dias PPC	300	Valor Dia PPC (R\$)	157,52
Nº Dias Letivos Ano	203	Valor Dia DLPC (R\$)	232,79
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	4.725,61
Média Dias Letivos/Mês	20	Percurso Anual (KM)	6.902,00
Percurso Dia (KM)	34,00	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>6,85</b>

<b>ITENS</b>	<b>TOTAL ANUAL (R\$)</b>	<b>PPC (R\$)</b>	<b>%</b>
<b>I - CUSTOS FIXOS</b>			
DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	94,23	77,45	0,16%
VISTORIAS	352,01	289,32	0,61%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS HUMANOS	23.112,02	18.996,18	40,20%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.000,00	4.109,59	8,70%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CUSTOS FIXOS</b>	<b>28.558,26</b>	<b>23.472,54</b>	<b>49,67%</b>
<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>			
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	11.756,41	9.662,80	20,45%
MANUTENÇÃO	8.817,31	7.247,10	15,34%
<b>TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>20.573,71</b>	<b>16.909,90</b>	<b>35,79%</b>
<b>TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS</b>	<b>49.131,97</b>	<b>40.382,44</b>	<b>85,46%</b>
<b>III - REMUNERAÇÃO</b>		<b>4.038,25</b>	<b>8,55%</b>
BASE PARA REMUNERAÇÃO = depreciacao do veículo + combustível + manutenção + vistorias + licenciamento + seguro + encargos com pessoal + despesas administrativas + outros custos do veículo		40.382,43	85,45%
% PARA REMUNERAÇÃO		10,00%	
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>	<b>4.913,20</b>	<b>4.038,25</b>	<b>8,55%</b>

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 16/01/2019

MUNICÍPIO: Rolante

Página 2 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** LINHA 4 - Barrinha/Mascarada (Manhã) (Cópia)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação

IV - TRIBUTAÇÃO			
Preço antes do tributo		44.420,69	94,01%
Tributo: Simples		6,00%	
<b>TOTAL TRIBUTO</b>	<b>3.449,69</b>	<b>2.835,36</b>	<b>6,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.494,86</b>	<b>47.256,05</b>	<b>100%</b>

**VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 4 - Barrinha/Mascarada (Manhã)**

RESUMO					
<b>Total Rota (R\$)</b>	<b>R\$ 40.311,10</b>	<b>KM Rota (KM)</b>	<b>6.902,00</b>	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>R\$ 5,84</b>

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	13	0	0	13
TARDE	0	0	0	0
NOITE	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO			
<b>Taxa de Utilização do Veículo - TUV</b>	<b>80,00%</b>	<b>Taxa de Utilização do RH - TURH</b>	<b>72,72%</b>

**I - CUSTOS FIXOS** **TOTAL=** R\$ 23.472,54 **58,22%****DEPRECIÇÃO** **TOTAL=** R\$ 0,00 **0,00%**

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO AJUST TUV
1998	R\$ 31.000,00	0,00%	R\$ 0,00

**ENCARGOS DO VEÍCULO** **TOTAL=** R\$ 77,45 **0,19%**

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 33,61	R\$ 84,17	R\$ 0,00	R\$ 77,45

**VISTORIAS DO VEÍCULO: KOMBI - 15 LUGARES** **TOTAL=** R\$ 289,32 **0,72%**

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	2	R\$ 220,00	R\$ 361,64	R\$ R\$289,32

**OUTROS CUSTOS DO VEICULO** **TOTAL=** R\$ 0,00 **0,00%**

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS EMBARCADOS		
R\$ 0,00		

# Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 16/01/2019

MUNICÍPIO: Rolante

Página 3 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** LINHA 4 - Barrinha/Mascarada (Manhã) (Cópia)

**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação

	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL AJUS. TUV</b>
	R\$0,00	R\$ 0,00

<b>SEGURO DO VEÍCULO: KOMBI - 15 LUGARES</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
--	---------------	-----------------	--------------

ANUAL		TOTAL	
Descrição	Prêmio		
Seguro app	R\$ 0,00		R\$ 0,00

<b>RECURSOS HUMANOS</b>						<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 18.996,18</b>	<b>47,12%</b>
Nome	Horas/Mês	Salário	Benefícios	Encargos	Provisões	Obrig.	Valor Mensal	Valor Total
Motorista Kombi	220,00	1.615,37	350,00	154,34	313,87	178,66	R\$ 2.612,24	R\$18.996,18

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 4.109,59</b>	<b>10,19%</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR POR ITEM NA ROTA</b>		
Contabilidade			R\$ 4.109,59

<b>VEÍCULO RESERVA</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>NOME</b>	<b>VALOR NA ROTA</b>		
KOMBI - 15 LUGARES			R\$ 0,00

<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 16.909,90</b>	<b>41,95%</b>
------------------------------	---------------	----------------------	---------------

<b>PEDÁGIOS DA ROTA</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VALOR TOTAL DIÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b>		
R\$ 0,00			R\$ 0,00

<b>COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: KOMBI - 15 LUGARES</b>					<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 9.662,80</b>	<b>23,97%</b>
Combustível: GAS	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)		
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total	
4,48	3,20	34,00	7,00	0,00	R\$ 966,28	R\$ 9.662,80	
	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA				
	R\$9.662,80		R\$0,00				

<b>MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: KOMBI - 15 LUGARES</b>				<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 7.247,10</b>	<b>17,98%</b>
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL
R\$ 0,00	40,00%	R\$ 0,00	R\$ 9.662,80	75,00%	R\$ 7.247,10	R\$ 7.247,10

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 16/01/2019

MUNICÍPIO: Rolante

Página 4 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** LINHA 4 - Barrinha/Mascarada (Manhã) (Cópia)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação

<b>III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 4.038,25</b>	<b>10,02%</b>
<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>TAXA</b>	<b>TOTAL</b>	
R\$40.382,43	10,00%	R\$ 4.038,25	

**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

<b>VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>ENCARGOS DO VEÍCULO</b>
	R\$ 0,00	R\$ 77,45
<b>OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO</b>	<b>VISTORIAS</b>	<b>SEGURO ADICIONAL</b>
R\$ 0,00	R\$ 289,32	R\$ 0,00
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>DESP. ADMIN</b>	<b>VEÍCULO RESERVA</b>
R\$ 18.996,18	R\$ 4.109,59	R\$ 31.000,00

**CUSTOS VARIÁVEIS**

<b>PEDÁGIO</b>	<b>COMBUSTÍVEL</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>
R\$ 0,00	R\$ 9.662,80	R\$ 7.247,10