

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 16/01/2019

MUNICÍPIO: Rolante

Página 1 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** LINHA 6 - Bairro Rio Branco/Centro ( Manhã/Tarde turno Integral/Noite) (Cópia)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação**RESULTADOS OBTIDOS**

		<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>62.651,08</b>
Nº Dias PPC	300	Valor Dia PPC (R\$)	208,84
Nº Dias Letivos Ano	203	Valor Dia DLPC (R\$)	308,63
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	6.265,11
Média Dias Letivos/Mês	20	Percurso Anual (KM)	13.804,00
Percurso Dia (KM)	68,00	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>4,54</b>

<b>ITENS</b>	<b>TOTAL ANUAL (R\$)</b>	<b>PPC (R\$)</b>	<b>%</b>
<b>I - CUSTOS FIXOS</b>			
DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	76,56	62,93	0,10%
VISTORIAS	286,00	235,07	0,38%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS HUMANOS	30.636,49	25.180,68	40,19%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.000,00	4.109,59	6,56%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CUSTOS FIXOS</b>	<b>35.999,06</b>	<b>29.588,27</b>	<b>47,23%</b>
<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>			
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	25.338,34	20.826,03	33,24%
MANUTENÇÃO	3.800,75	3.123,90	4,99%
<b>TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>29.139,08</b>	<b>23.949,93</b>	<b>38,23%</b>
<b>TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS</b>	<b>65.138,14</b>	<b>53.538,20</b>	<b>85,46%</b>
<b>III - REMUNERAÇÃO</b>		<b>5.353,82</b>	<b>8,55%</b>
BASE PARA REMUNERAÇÃO = depreciacao do veículo + combustível + manutenção + vistorias + licenciamento + seguro + encargos com pessoal + despesas administrativas + outros custos do veículo		53.538,19	85,45%
% PARA REMUNERAÇÃO		10,00%	
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>	<b>6.513,81</b>	<b>5.353,82</b>	<b>8,55%</b>

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 16/01/2019

MUNICÍPIO: Rolante

Página 2 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** LINHA 6 - Bairro Rio Branco/Centro ( Manhã/Tarde turno Integral/Noite) (Cópia)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação

IV - TRIBUTAÇÃO			
Preço antes do tributo		58.892,02	94,01%
Tributo: Simples		6,00%	
<b>TOTAL TRIBUTO</b>	<b>4.573,54</b>	<b>3.759,07</b>	<b>6,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>76.225,48</b>	<b>62.651,08</b>	<b>100%</b>

**VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 6 - Bairro Rio Branco/Centro ( Manhã/Tarde turno Integral/Noite)**

RESUMO					
<b>Total Rota (R\$)</b>	<b>R\$ 54.782,43</b>	<b>KM Rota (KM)</b>	<b>13.804,00</b>	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>R\$ 3,97</b>

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	73	0	0	73
TARDE	40	0	0	40
NOITE	36	0	0	36
TOTAL	149	0	0	149

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO			
<b>Taxa de Utilização do Veículo - TUV</b>	<b>65,00%</b>	<b>Taxa de Utilização do RH - TURH</b>	<b>59,09%</b>

**I - CUSTOS FIXOS** TOTAL= R\$ 29.588,27 54,00%**DEPRECIÇÃO** TOTAL= R\$ 0,00 0,00%

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO AJUST TUV
1998	R\$ 100.000,00	0,00%	R\$ 0,00

**ENCARGOS DO VEÍCULO** TOTAL= R\$ 62,93 0,11%

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 33,61	R\$ 84,17	R\$ 0,00	R\$ 62,93

**VISTORIAS DO VEÍCULO: ÔNIBUS 44 Lugares** TOTAL= R\$ 235,07 0,43%

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	2	R\$ 220,00	R\$ 361,64	R\$ R\$235,07

**OUTROS CUSTOS DO VEICULO** TOTAL= R\$ 0,00 0,00%

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS EMBARCADOS		
R\$ 0,00		
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL AJUS. TUV</b>

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 16/01/2019

MUNICÍPIO: Rolante

Página 3 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** LINHA 6 - Bairro Rio Branco/Centro ( Manhã/Tarde turno Integral/Noite) (Cópia)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação

	R\$0,00	R\$ 0,00
--	---------	----------

<b>SEGURO DO VEÍCULO: ÔNIBUS 44 Lugares</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
---	---------------	-----------------	--------------

<b>ANUAL</b>	<b>TOTAL</b>
--------------	--------------

Descrição	Prêmio
-----------	--------

Seguro app	R\$ 0,00	R\$ 0,00
------------	----------	----------

<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 25.180,68</b>	<b>45,96%</b>
-------------------------	---------------	----------------------	---------------

Nome	Horas/Mês	Salário	Benefícios	Encargos	Provisões	Obrig.	Valor Mensal	Valor Total
Motorista Ônibus	220,00	2.423,66	350,00	231,57	470,92	268,06	R\$ 3.903,41	R\$25.180,68

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 4.109,59</b>	<b>7,50%</b>
---------------------------------	---------------	---------------------	--------------

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR POR ITEM NA ROTA</b>
------------------	-------------------------------

Contabilidade	R\$ 4.109,59
---------------	--------------

<b>VEÍCULO RESERVA</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
------------------------	---------------	-----------------	--------------

<b>NOME</b>	<b>VALOR NA ROTA</b>
-------------	----------------------

ÔNIBUS 44 Lugares	R\$ 0,00
-------------------	----------

<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 23.949,93</b>	<b>43,72%</b>
------------------------------	---------------	----------------------	---------------

<b>PEDÁGIOS DA ROTA</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
-------------------------	---------------	-----------------	--------------

<b>VALOR TOTAL DIÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b>
---------------------------	--------------------------------

R\$ 0,00	R\$ 0,00
----------	----------

<b>COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: ÔNIBUS 44 Lugares</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 20.826,03</b>	<b>38,02%</b>
--	---------------	----------------------	---------------

Combustível: DSL	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)	
------------------	-----------------	--	-------------	--	-------------	--

R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total
-----------	----------	--------	----------	--------	--------	-------

3,47	2,00	0,00	2,30	68,00	R\$ 2.082,60	R\$ 20.826,03
------	------	------	------	-------	--------------	---------------

	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA			
--	-----------------	--	-------------	--	--	--

	R\$0,00		R\$20.826,03			
--	---------	--	--------------	--	--	--

<b>MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: ÔNIBUS 44 Lugares</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 3.123,90</b>	<b>5,70%</b>
---	---------------	---------------------	--------------

CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL
----------	----------	---------	---------------	-------------	-------------	-------

R\$ 20.826,03	15,00%	R\$ 3.123,90	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.123,90
---------------	--------	--------------	----------	--------	----------	--------------

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 16/01/2019

MUNICÍPIO: Rolante

Página 4 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** LINHA 6 - Bairro Rio Branco/Centro ( Manhã/Tarde turno Integral/Noite) (Cópia)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação

<b>III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 5.353,82</b>	<b>9,77%</b>
<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>TAXA</b>	<b>TOTAL</b>	
R\$53.538,19	10,00%	R\$ 5.353,82	

**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

<b>VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>ENCARGOS DO VEÍCULO</b>
	R\$ 0,00	R\$ 62,93
<b>OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO</b>	<b>VISTORIAS</b>	<b>SEGURO ADICIONAL</b>
R\$ 0,00	R\$ 235,07	R\$ 0,00
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>DESP. ADMIN</b>	<b>VEÍCULO RESERVA</b>
R\$ 25.180,68	R\$ 4.109,59	R\$ 100.000,00

**CUSTOS VARIÁVEIS**

<b>PEDÁGIO</b>	<b>COMBUSTÍVEL</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>
R\$ 0,00	R\$ 20.826,03	R\$ 3.123,90