

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 16/01/2019

MUNICÍPIO: Rolante

Página 1 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** LINHA 9 - Entrada do Greminho/Alto Rolante (Manhã/Tarde) (Cópia)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação**RESULTADOS OBTIDOS**

		<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>48.436,11</b>
Nº Dias PPC	300	Valor Dia PPC (R\$)	161,45
Nº Dias Letivos Ano	203	Valor Dia DLPC (R\$)	238,60
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	4.843,61
Média Dias Letivos/Mês	20	Percurso Anual (KM)	13.804,00
Percurso Dia (KM)	68,00	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>3,51</b>

<b>ITENS</b>	<b>TOTAL ANUAL (R\$)</b>	<b>PPC (R\$)</b>	<b>%</b>
<b>I - CUSTOS FIXOS</b>			
DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	69,67	57,26	0,12%
VISTORIAS	260,31	213,95	0,44%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS HUMANOS	23.666,75	19.452,12	40,16%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.000,00	4.109,59	8,48%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CUSTOS FIXOS</b>	<b>28.996,72</b>	<b>23.832,92</b>	<b>49,20%</b>
<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>			
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	17.617,02	14.479,74	29,89%
MANUTENÇÃO	4.199,68	3.451,79	7,13%
<b>TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>21.816,69</b>	<b>17.931,53</b>	<b>37,02%</b>
<b>TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS</b>	<b>50.813,41</b>	<b>41.764,45</b>	<b>86,22%</b>
<b>III - REMUNERAÇÃO</b>		<b>3.765,49</b>	<b>7,77%</b>
BASE PARA REMUNERAÇÃO = depreciacao do veiculo + combustível + manutenção + vistorias + licenciamento + seguro + encargos com pessoal + outros custos do veiculo		37.654,86	77,74%
% PARA REMUNERAÇÃO		10,00%	
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>	<b>4.581,35</b>	<b>3.765,49</b>	<b>7,77%</b>

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 16/01/2019

MUNICÍPIO: Rolante

Página 2 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** LINHA 9 - Entrada do Greminho/Alto Rolante (Manhã/Tarde) (Cópia)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação

IV - TRIBUTAÇÃO			
Preço antes do tributo		45.529,94	93,99%
Tributo: Simples		6,00%	
<b>TOTAL TRIBUTO</b>	<b>3.535,84</b>	<b>2.906,17</b>	<b>6,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>58.930,60</b>	<b>48.436,11</b>	<b>100%</b>

**VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 9 - Entrada do Greminho/Alto Rolante (Manhã/Tarde)**

RESUMO					
<b>Total Rota (R\$)</b>	<b>R\$ 41.420,35</b>	<b>KM Rota (KM)</b>	<b>13.804,00</b>	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>R\$ 3,00</b>

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	11	0	0	11
TARDE	12	0	0	12
NOITE	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO			
<b>Taxa de Utilização do Veículo - TUV</b>	<b>59,16%</b>	<b>Taxa de Utilização do RH - TURH</b>	<b>53,78%</b>

**I - CUSTOS FIXOS** TOTAL= R\$ 23.832,92 57,54%**DEPRECIÇÃO** TOTAL= R\$ 0,00 0,00%

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO AJUST TUV
1998	R\$ 62.000,00	0,00%	R\$ 0,00

**ENCARGOS DO VEÍCULO** TOTAL= R\$ 57,26 0,14%

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 33,61	R\$ 84,17	R\$ 0,00	R\$ 57,26

**VISTORIAS DO VEÍCULO: Van 16 lugares** TOTAL= R\$ 213,95 0,52%

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	2	R\$ 220,00	R\$ 361,64	R\$ R\$213,95

**OUTROS CUSTOS DO VEICULO** TOTAL= R\$ 0,00 0,00%

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS EMBARCADOS		
R\$ 0,00		
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL AJUS. TUV</b>

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 16/01/2019

MUNICÍPIO: Rolante

Página 3 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** LINHA 9 - Entrada do Greminho/Alto Rolante (Manhã/Tarde) (Cópia)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação

	R\$0,00	R\$ 0,00
--	---------	----------

<b>SEGURO DO VEÍCULO: Van 16 lugares</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
--	---------------	-----------------	--------------

ANUAL		TOTAL
Descrição	Prêmio	
Seguro app	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>RECURSOS HUMANOS</b>							<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 19.452,12</b>	<b>46,96%</b>
Nome	Horas/Mês	Salário	Benefícios	Encargos	Provisões	Obrig.	Valor Mensal	Valor Total	
Motorista Van	220,00	2.228,30	350,00	359,27	432,96	246,45	R\$ 3.616,98	R\$19.452,12	

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>							<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 4.109,59</b>	<b>9,92%</b>
DESCRIÇÃO							VALOR POR ITEM NA ROTA		
Contabilidade							R\$ 4.109,59		

<b>VEÍCULO RESERVA</b>							<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
NOME							VALOR NA ROTA		
Van 16 lugares							R\$ 0,00		

<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>							<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 17.931,53</b>	<b>43,29%</b>
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	----------------------	---------------

<b>PEDÁGIOS DA ROTA</b>							<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
VALOR TOTAL DIÁRIO				VALOR TOTAL DO CONTRATO					
R\$ 0,00				R\$ 0,00					

<b>COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Van 16 lugares</b>							<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 14.479,74</b>	<b>34,96%</b>
Combustível: DSL	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)				
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total			
3,47	3,00	42,67	4,00	25,33	R\$ 1.447,97	R\$ 14.479,74			
	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA						
	R\$10.019,06		R\$4.460,68						

<b>MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: Van 16 lugares</b>							<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 3.451,79</b>	<b>8,33%</b>
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL			
R\$ 4.460,68	10,00%	R\$ 446,07	R\$ 10.019,06	30,00%	R\$ 3.005,72	R\$ 3.451,79			

<b>III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)</b>							<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 3.765,49</b>	<b>9,09%</b>
BASE DE CÁLCULO			TAXA		TOTAL				
R\$37.654,86			10,00%		R\$ 3.765,49				

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 16/01/2019

MUNICÍPIO: Rolante

Página 4 de 4

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** LINHA 9 - Entrada do Greminho/Alto Rolante (Manhã/Tarde) (Cópia)**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

<b>VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>ENCARGOS DO VEÍCULO</b>
	R\$ 0,00	R\$ 57,26
<b>OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO</b>	<b>VISTORIAS</b>	<b>SEGURO ADICIONAL</b>
R\$ 0,00	R\$ 213,95	R\$ 0,00
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>DESP. ADMIN</b>	<b>VEÍCULO RESERVA</b>
R\$ 19.452,12		R\$ 62.000,00
<b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>		
<b>PEDÁGIO</b>	<b>COMBUSTÍVEL</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>
R\$ 0,00	R\$ 14.479,74	R\$ 3.451,79