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OBSERVACOES:

- TRECHO A EXECUTAR PAVIMENTACAO NOVA, COM
SUBLEITO O GREIDE EXISTENTE.

- ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 m.

- PASSEIOS DE 1,50m DE LARGURA DE CONCRETO Fck 15MPa
5cm, SOBRE LASTRO DE BRITA 3,00 cm, COM RAMPAS DE
ACESSIBILIDADE.

- NOS ENCAIXES TRANSVERSAIS SEGUE O PAVIMENTO
DA PISTA, OBSERVANDO CONCORDANCIAS.

- REDES EXISTENTES, EM CONDIGCOES, PODERAO SER
APROVEITADAS E DEVERAO SER LIMPAS.

- CERCAS ATINGIDAS DEVERAO SER RECOMPOSTAS.

- DEMAIS ELEMENTOS EXISTENTES E ATINGIDOS
PELA OBRA DEVERAO SER RECOMPOSTOS.

- O TRACADO E PERFIL PODERAO SOFRER AJUSTES
QUANDO DA EXECUGAO EM FUNCAO DO LOCAL.

- ANTES DE EXECUTAR A SINALIZACAO O SETOR DE TRANSITO
DA PREFEITURA DEVERA ORIENTAR A SUA EXECUGAO,

AJUSTES E OO_,\__u_.m_/\_mz.;OOmm CASO NECESSARIO EM
_ucz@mo DAS CONDICIONANTES LOCAIS.

- REDE PLUVIAL DESAGUA EM VALOS EXISTENTES E CONSOLIDADOS
QUE DESAGUAM EM CURSO D'AGUA PROXIMO OU EM REDES.
EXISTENTES, AMBOS EM CONDICOES DE RECEBEREM AS VAZOES.

- PERFIL E SECOES COM COTAS DE TERRAPLENAGEM, SEM CAMADAS
DO PAVIMENTO.

-ETAPA 1 (1025.176-75) E ETAPA 2 (1025.813-90) TERAO EXECUCAO
CONCOMITANTE ATRAVES DE UMA UNICA EMPRESA. OBRA DIVIDIDA
EM ETAPAS DEVIDO A DISPONOBILIDADE DE RECURSOS DE
CONVENIOS COM GOVERNO FEDERAL.
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Ademir Gomes Gongalves
prefeito municipal

RUA MASCARADA
ROLANTE - RS

1025.176-75
1025.813-90

—I m m : Q 10 —A@ O j m | rua bento gongalves, 1396 / conj.03

engenheiro civil - crea rs 050.576-D

séo leopoldo-rs fone:(51)3590-1540

prefeitura:
| ROLANTE

projeto:
| LEANDRO KOCHE -engenheiro civil-crea rs 050576-D
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